

K č. j.: 1018/2020

Vysvětlení zadávací dokumentace číslo: 1

Věc: Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:

Název: Modernizace IP/MPLS vrstvy sítě CESNET2
Druh VZ: nadlimitní, na dodávky
Druh ZŘ: nadlimitní otevřené řízení
Číslo ve VVZ: Z2020-028454
Datum zahájení: 12. 8. 2020

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Poštovní adresa: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172

Vážení dodavatelé,

dne 1. 9. 2020 byl ze strany jednoho z dodavatelů vznesen níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace).

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto uveřejňujeme odpověď na tento dotaz – vysvětlení a změnu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Č. dotazu	Dotaz	Odpověď
1.	V bodu 3 Přílohy 1 (TD) se uvádí jako přiměřená lhůta 30 kalendářních dnů pro doručení a zprovoznění vzorku nabízeného plnění Zadavateli. Zároveň v bodu 5.1.3 článku 5 přílohy 3 (návrh smlouvy) se uvádí lhůta pro dokončení Dodávky v každé etapě 96 dní ode dne výzvy. Bylo by možné vzhledem ke stále probíhající pandemii COVID-19 a tím pádem stále nepředvídatelné situaci výrobních kapacit mnoha výrobců a logistiky sjednotit oba dva požadavky na přiměřenou lhůtu 96 dní? Tzn. bylo by možné změnit přiměřenou lhůtu pro doručení a zprovoznění vzorku v bodu 3 Přílohy 1 (TD) na 96 dní?	Zadavatel má za to, že - doba od vyhlášení zadávacího řízení do nejbližšího hypoteticky možného termínu pro doručení vzorku je dostatečně dlouhá (cca 3 měsíce), přičemž dodavatelé by si měli zajistit vzorek již v průběhu této doby, a že - lhůta pro doručení testovacího vzorku je zcela jiným institutem než dodací lhůta provozního HW podle odst. 5.1.3. návrhu smlouvy (Příloha č. 3 zadávací dokumentace), nicméně zadavatel zároveň důkladně zvážil návrh tazatele, stávající situaci na trhu (dopady pandemie COVID-19) a své potřeby (zejm. milníky realizovaného projektu, souvislosti s dalšími investičními akcemi a potřeby uživatelů e-infrastruktury CESNET) a rozhodl se pro kompromisní prodloužení předmětné lhůty pro doručení a zprovoznění vzorku nabízeného plnění na nejméně 60 dní.

		Zadavatel se zároveň za účelem ujištění dodavatelů o časovém rámci nejbližšího možného termínu testování rozhodl stanovit nejbližší možný termín pro odeslání výzvy vybranému dodavateli k doručení vzorku. S ohledem na uvedené změny zadavatel zároveň ve smyslu § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 11. 2020, 11:00. Zadavatel tedy mění zadávací podmínky následovně: - V hlavním dokumentu zadávací dokumentace se mění odst. 13.1. na následující znění: „13.1. Lhůta pro podání nabídek: do 4. 11. 2020, 11:00“ - V příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technická dokumentace - Popis páteřní sítě CESNET2 a požadavky na předmět plnění) se mění text druhého odstavce článku 3 (Požadavky na testování nabízeného řešení) na následující znění: <i>„Na základě výzvy Zadavatele bude vybraný dodavatel povinen ve lhůtě, která zadavatelem nebude stanovena kratší než 60 dní, doručit Zadavateli vzorek nabízeného plnění a zprovoznit jej. Výzva k doručení a zprovoznění vzorku nebude vybranému dodavateli odeslána dříve než dne 1. 12. 2020. Vzorek musí reprezentovat všechny typy nabízené IP/MPLS technologie dle jednotlivých požadovaných kategorií směrovačů a přepínačů a vybraný dodavatel bude povinen předvést zvolenou podmnožinu deklarovaných vlastností nabízeného plnění. Pokud se v rámci testování ukáže, že nabízené plnění nesplňuje požadavky Zadavatele, resp. že nemá vybraným dodavatelem deklarované vlastnosti, Zadavatel vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí (viz § 122 odst. 7 ZZVZ).“</i>
--	--	--

Dne 4. 9. 2020 zpracovali:

Mgr. Vojtěch Široký
Ing. Václav Novák