
 

1/8 

K č. j. 1054/2013 

 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb. ze dne 25. června 2012 o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné 

zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 

 

Č.ř. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

1. Popis potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny 

Účelem zadání této veřejné zakázky je realizace části projektu 

zadavatele s názvem „Velká infrastruktura CESNET“ (dále jen 

„Projekt VI“), identifikační kód: LM2010005. Projekt VI je 

spolufinancovaný Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky v rámci aktivity Projekty velkých 

infrastruktur pro VaV, a to na základě jeho Rozhodnutí  

č. j. 1358/2011-321 z 11. 2. 2011. Doba realizace Projektu VI je 

naplánována na období 01/2011 až 12/2015. Základním cílem 

Projektu VI je kvalitativní a kvantitativní zlepšení Velké 

infrastruktury pro výzkum a vývoj a k přístupu k evropské 

infrastruktuře výzkumu a vývoje a jejím velkým projektům. 

Základními výstupy projektu budou významné zkvalitnění 

komunikační infrastruktury v rámci České republiky, 

vybudování národní gridové infrastruktury, vytvoření 

infrastruktury datových úložišť pro potřeby výzkumu a vývoje 

(dále rovněž jen „VaV“) a rozvinutí stávajícího prostředí pro 

vzdálenou spolupráci odborných týmů.  

Veřejná zakázka zadávaná v tomto zadávacím řízení se týká 

síťové části realizace Projektu VI (Rozvoj komunikační 

infrastruktury), a navazuje na dosavadní již proběhlé a stále 

probíhající povyšování síťových zařízení zejména IP/MPLS 

a DWDM vrstev sítě CESNET2 v jejích jednotlivých uzlech i 

na optických trasách, prováděné jak v rámci Projektu VI, tak 

v rámci paralelně realizovaného komplementárního projektu 

zadavatele s názvem „Rozšíření národní informační 

infrastruktury pro VaV v regionech“ (eIGeR). 

Dodávky na základě tohoto zadávacího řízení jsou pořizovány 

Zadavatel: 
CESNET, zájmové sdružení právnických osob 

se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6  
IČ: 63839172  

 
zapsané v registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu hlavního města Prahy, 

registrace ze dne 13. 3. 1996, č. reg. ZS 22/2/96 
 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky: 
Název: Dodávka rozšiřujících rozhraní a výměnných optických modulů do směrovačů 

Cisco CRS-3/16 a ONS 15454 MSTP pro uzly sítě CESNET2 Praha I. a Praha II.  
(Projekt VI) 

Ev. č. ve VVZ: 358927  
Datum zahájení: 29. 07. 2013  
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za účelem rozvoje (povýšení) sítě CESNET2 v uzlech Praha I. a 

Praha II., zajištění řádného chodu celé sítě CESNET2, a tím i 

Velké infrastruktury CESNET, přičemž ke splnění těchto cílů 

se zadavatel zavázal v Projektu VI. 

2. Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění, na které má být s vybraným uchazečem 
uzavřena smlouva, je (s ohledem na již pořízené technologické 
vybavení) zejména dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení 
do řádného provozu) rozšiřujících rozhraní a výměnných 
optických modulů do PE a P směrovačů Cisco CRS-3/16 a 
DWDM uzlů ONS15454 MSTP podle specifikace a požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, zejména v její 
příloze č. 1 - Technická dokumentace – Popis páteřní sítě 
CESNET2 a požadavky na předmět plnění, včetně zajištění 
uživatelské podpory výrobce a poskytnutí servisních služeb na 
dobu nejméně 60 měsíců. 

3. Popis vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

Realizací VZ dojde k rozšíření klíčového duálního uzlu sítě 
CESNET2. Toto rozšíření je nezbytné s ohledem na realizaci 
cílů projektů Velké infrastruktury CESNET a eIGeR. 
Výsledkem bude navýšení přenosových kapacit jádra sítě včetně 
připojení regionů a zvýšení redundance uzlu Praha pro zajištění 
max. dostupnosti služeb sítě CESNET2 pro výzkumné projekty 
a infrastruktury. 

 

 

 

4. Předpokládaný termín splnění veřejné 
zakázky 

Předpokládaný termín dodání a zprovoznění předmětu plnění je 
4. čtvrtletí 2013. Součástí plnění je také zajištění technické 
podpory výrobce a servis dodaných přepínačů/směrovačů na 
dobu nejméně 60 měsíců. 

5. Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích podmínek (jde zejména 
o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění 
a vynaložení dalších finančních nákladů) 

V případě nerealizace této veřejné zakázky by nedošlo 
k dosažení stanoveného cíle (viz výše řádek 1.), čímž by byli 
dotčení současní i potenciální budoucí uživatelé Velké 
infrastruktury CESNET z řad zejména vědeckých a 
vzdělávacích institucí v dotčených regionech, a to zejména nižší 
kapacitou / kvalitou poskytovaných služeb. 

Rizika vyplývající z prodlení s plněním této veřejné zakázky 
nejsou zásadní ve vztahu k uživatelům Velké infrastruktury 
CESNET, nicméně jsou zásadní ve vztahu k cílům projektu 
eIGeR. V případě prodlení by byli současní i potenciální 
budoucí uživatelé Velké infrastruktury CESNET ovlivnění 
pouze dočasně, nicméně i to by mohlo mít negativní dopady, 
například opoždění dalších vědeckých, vývojových 
a vzdělávacích projektů, které budou konektivitu do Velké 
infrastruktury využívat. Obdobný stav by nastal i v případě 
snížené kvality plnění, kdy by přístup do Velké infrastruktury 
CESNET nemohl být poskytován v souladu s deklarovanými 
parametry. 

Ve vztahu k projektu eIGeR by prodlení s dodávkami mohlo 
ohrozit splnění cílů projektu, ke kterým se zadavatel zavázal, což 
by mohlo mít za následek i neobdržení finančních prostředků na 
realizaci této veřejné zakázky. 

Předmět plnění je definován tak, aby byl cíl splněn. Celková 
nabídková cena vybraného uchazeče bude konečná a maximálně 
možná, další náklady na vícepráce nejsou možné;  riziko 
vynaložení dalších finančních nákladů je tedy minimální. 
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Uvedená rizika zadavatel ve vztahu k uchazečům resp. 
vybranému dodavateli eliminuje zejména stanovením smluvních 
pokut v zadávacích (obchodních) podmínkách zakázky. 

6. Popis variant / alternativ naplnění potřeb 
zadavatele a plánovaného cíle, včetně 
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky (nepovinný údaj) 

Zadavatel se domnívá, že žádná alternativa plnění zakázky 
neexistuje. 

 

7. Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle (nepovinný údaj) 

Viz výše; žádný detailnější popis není. 

8. Další informace odůvodňující účelnost 
veřejné zakázky (nepovinný údaj) 

Zadavatel považuje výše uvedené informace za plně dostačující a žádné další 
informace týkající se odůvodnění účelnosti této veřejné zakázky neuvádí. 
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 Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 
dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky 

9. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně 
vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota 
všech významných dodávek činí v souhrnu 
minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky.) 

Zadavatel nepožaduje v seznamu významných dodávek uvádět 
finanční hodnoty těchto dodávek. Navíc požadovaný rozsah 
referenčních dodávek v žádném případě nepřesáhne trojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

10. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. 

(Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu více než tří 
techniků nebo technických útvarů). 

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu více než tří techniků 
nebo technických útvarů. 

11. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení popisu technického vybavení a 
opatření používaných dodavatelem k zajištění 
jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele 
určeného k provádění výzkumu. 

Zadavatel nepožaduje předložení popisu technického vybavení a 
opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis 
zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. 

12. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
provedení kontroly výrobní kapacity veřejným 
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, 
případně provedení kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu. 

Zadavatel nepožaduje provedení kontroly výrobní kapacity 
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně 
provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a 
výzkumu. 

13. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží 
určeného k dodání. 

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, popisů nebo fotografií 
zboží určeného k dodání. 

14. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení dokladu prokazujícího shodu 
požadovaného výrobku vydaného příslušným 
orgánem. 

Zadavatel nepožaduje předložení dokladu prokazujícího shodu 
požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. 
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 Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného 
zadavatele podle § 4 vyhlášky 

15. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. 

Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů ode dne 
jeho doručení zadavateli, což je standardní doba 
splatnosti v projektech realizovaných zadavatelem. 

16. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám 
ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

 

17. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 
5 % ceny veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje bankovní záruku. 

18. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na záruční lhůtu delší než 24 
měsíců. 

 

Zadavatel nepožaduje záruku delší než 24 měsíců. Řádná 
funkčnost dodaných zařízení bude zajištěna 
prostřednictvím servisních služeb a technické podpory 
výrobce dodaných zařízení v délce trvání nejméně 60 
měsíců. 

V tomto zadávacím řízení zadavatel pořizuje síťové 
prvky, které jsou klíčové pro provoz významně 
upgradované sítě CESNET2, a které mají výrazně delší 
životnost než 24 měsíců. Z toho důvodu zadavatel 
požaduje přímou podporu výrobce dodaných zařízení a 
poskytnutí servisních služeb se zaručenou dobou 
odstranění jakékoli poruchy nejvýše do 6 hodin od 
nahlášení poruchy a s bezplatnou opravou či výměnou 
vadných komponent. Účelem je dosažení stabilního 
provozu Velké infrastruktury CESNET s minimální 
dobou výpadku, který by byl způsobený poruchou 
zařízení nebo jeho části. 

Jedná se o specializovaný HW, prostřednictvím něhož 
bude probíhat důležitá datová komunikace mnoha 
subjektů. Servisní služby pokrývají opravy a případné 
výměny hardwarových částí v místě instalace. Pokud by 
jednotlivé prvky nebyly servisními službami pokryty, 
byly by jejich opravy velmi nákladné a zdlouhavé a to by 
velmi pravděpodobně způsobilo delší nedostupnost 
nebo omezení dostupnosti služby.  

Součástí požadované přímé podpory výrobce jsou i 
nové verze softwaru (firmwaru), které přinášejí opravy 
chyb i nové funkce a opět přispívají k dlouhodobé 
stabilitě služby. 

19. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele 
vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky za každý den prodlení. 

Zadavatel sice požaduje smluvní pokutu za prodlení dodavatele, 
ovšem pouze ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení s dokončením a předáním, tedy 
nikoliv vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
za každý den prodlení. 

20. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s 
úhradou faktur. 

Vybraný dodavatel bude mít právo na úrok z prodlení ve 
výši 0,1 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení s úhradou řádně vystavené 
faktury. Důvodem je zajištění vyváženosti smlouvy a 
zajištění závazků zadavatele ve vztahu k vybranému 
dodavateli. 
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21. Odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek. 

Ostatní obchodní podmínky vyplývají ze standardů 
zadavatele a požadavků poskytovatele dotace. 
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 Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného 
zadavatele podle § 5 vyhlášky 

22. Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

23. Viz technické podmínky uvedené v příloze č. 1 
zadávací dokumentace. 

Technické podmínky jsou stanoveny zejména v příloze 
č. 1 zadávací dokumentace, kde je uveden: 

1. popis stávající sítě CESNET2 (instalovaná 
zařízení a jejich konfigurace); 

2. přesnou specifikaci požadovaných komponent. 

Technické podmínky jsou nastaveny tak, aby byl naplněn 
záměr zadavatele. Jedná se o soubor požadavků, 
vyplývajících z provozních potřeb zadavatele. Účelem 
stanovení technických podmínek zadavatelem je jak 
zajištění kompatibility a interoperability se stávajícími 
technologiemi, tak i kontinuitu provozu včetně a 
návaznosti na stávající konfiguraci sítě CESNET2. 
Pokud by zadavatel takto detailně technické podmínky 
nestanovil, mohlo by dojít v lepším případě 
k nejasnostem uchazečů při vypracovávání jejich 
nabídek, v horším případě pak ke značným obtížím při 
instalaci a uvádění do řádného provozu požadovaných 
přepínačů/směrovačů. 
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 Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného 
zadavatele podle § 6 vyhlášky 

24. Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

25. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší 
nabídková cena. 

Zadavatel bude hodnotit nabídky, které splní všechny 
zadávací podmínky, podle základního hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídkové ceny; jiná hodnotící kritéria 
zadavatel nepotřebuje, neboť stanovil minimální 
technické požadavky, které je povinen splnit každý 
z uchazečů a které vycházejí z potřeb zadavatele a z cílů 
projektu VI, přičemž jsou pro tento účel plně dostačující. 

 
 
 

V Praze dne 31. 7. 2013 
 
 
Zpracovali: Mgr. Vojtěch Široký, Ing. Václav Novák 


