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Sitova komunikacni infrastruktura CESNET 2020+

Prfedbézné trzni konzultace — hlavni prenosovy systém FWDM,
Projekt ,,e-INFRA CZ: Modernizace"
ID projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659
(Operadni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani, vyzva 02_18_o72 Vyzkumné e-infrastruktury)

Protokol z predbéznych trznich konzultaci
(dale jen ,PTK™)

Zadavatel:

Nazev: CESNET, zajmové sdruzeni pravnickych osob
Sidlo: Zikova 1903/4, 160 0o Praha 6

IC: 63839172

Identifikator datové schranky: ~ gn3seaq

Predpokladané zakladni parametry verejneé zakazky:

Predpokladany nazev: Modernizace hlavniho pfenosového systému DWDM
CESNET2

Predpokladana hodnota: prozatim neni pfesné znama

Druh verejné zakazky: nadlimitni, na dodavky

Zakladni informace o PTK

3.1. PfedbéZné trini konzultace (dale jen ,PTK") byly zvefejnény dne 25. 3. 2019 nasledujicimi zpGsoby:

3.1.1. Ve véstniku verejnych zakazek:
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Formoi/Display/110428

3.1.2.V TED (Tenders Electronic Daily):
https://ted.europa.eufudl?uri=TED:NOTICE:138156-201¢: TEXT:CS:HTML

3.2.3. Na profilu zadavatele:
https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_240.html

3.1.4.Na webu sdruzeni
https://www.cesnet.cz/2019/03/predbezna-verejna-trzni-konzultace/

3.2. Dne 5. 4. 2019 byl pfihladenym dodavatelOm rozesldn material k PTK. Termin pro doruceni
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komentard dodavatell byl stanoven do 23. 4. 2019. Termin byl nasledné prodlouzen do 26. 4. 2019
(s ohledem na Velikono¢ni svatky a doplriujici dotazy nékterych dodavateld).

Material k okomentovéni byl koncipovan jako planované zejména technické zadavaci podminky.
Déle byly v materialu zahrnuty i nékteré dalsi pfedpokladané (pfedeviim kvalifikacni) zadavaci
podminky.

4. Udastnici PTK

4.1. PFihlasku k Ucasti na PTK zaslalo nasledujicich 12 dodavatel0:
Firma Sidlo IC
1 | Cisco Systems (Czech V Celnici 1462/10, 110 00 Praha 1 63979462

Republic) s.r.o.

Networksys a.s. Plzenska 1567/182, 150 0o Praha 5 26178109
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3 | COMPLUS CZa.s. Nad Krocinkou 317/48, 190 0o Praha g9 25772104
4 | Ceska telekomunikacni Olsanska 2681/6, 130 oo Praha 3 04084063
infrastruktura a.s.
CD - Telematika a.s. Pernerova 2819/2a, 130 0o Praha 3 61459445
6 | T8 LLC (Rusko) T8 Ltd., 44-1, Ul. Krasnobogatirskaya, Moskva, 1087746479765
107076
7 | OPTOKON, a.s. Cerveny KfiZ 250, Jihlava, PSC 586 01 13692283
8 | RLCPrahaa.s. Popovicky 100, Popovicky, 251 o1 26420601
g | PROFlcomms, s.r.o. Olomoucka 1273/91, 627 00 Brno-Cernovice 47911263
10 | Huatech a.s. Na Maninach 1092/20, 170 oo Praha 7 03665496
11 | TTCMARCONIs.r. 0. Trebohosticka 987/5, 100 0o Praha 10 48591254
12 | Alternetivo s.r.o. Zirovnicka 2389, 106 oo Praha 10 25098314
4.2. Ve stanoveném terminu zaslalo komentafe g dodavateld (nezaslaly spolecnosti T8 LLC,
OPTOKON, a.s. a Cisco Systems (Czech Republic) s.r.0.).
5. Zavéry
5.1, Zadavatel timto ukoncuje PTK.
5.2. Kazdému dodavateli zadavatel zasle vypofadani jeho komentafd.
5.3. Zadavatel upozorfiuje dodavatele, ze jak predpokladané zadavaci podminky, které byly

pfedmétem konzultaci, tak i vypofadani komentard jednotlivych dodavateld nejsou nijak zavazné
a nemusi byt pouZity v planovaném zadavacim Fizeni. VSechny informace vyménéné s dodavatel
v pribéhu PTK jsou ¢isté nezdvaznymi konzultacemi scilem zjistit moznosti trhu a pfipravit
zadavaci podminky pldnované verejné zakazky.
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